

Vállalkozási Szerződés

Mely létrejött egyrészről az

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
 9021 Győr, Árpád út 28-32.
 Képviseli: **Janák Emil igazgató**
 Számlaszám: MÁK 10033001-01712027-00000000
 Adószám: 15308373-2-08
 ÁHT azonosító: 036012

továbbiakban mint **Megrendelő**

másrészről

Név: SK-REMONT s.r.o.
 Cím: Dunajské nábrežie 1151, 945 01 Komárno, Szlovákia
 Képviseli: Kiss Ferenc igazgató
 Számlaszám: 0210702705/0900
 Adószám: SK2020159570
 Cégjegyzékszám: 36535281
 Kapcsolattartó: Kiss Ferenc
 Tel./fax: +421 35 7730 782
 e-mail: skremont@stonline.sk

továbbiakban mint **Vállalkozó**

között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya:

„ÁBK SZ -5 uszály hajóátépítési és kapcsolódó munkálatainak elvégzése” az ajánlattételi felhívásban, az ajánlati dokumentációban, valamint az ajánlatban meghatározott tartalommal.

2. A szerződés teljesítésének határideje: 2010. október 11.

A Megrendelő előteljesítést elfogad.

A Vállalkozó igényelheti a teljesítési határidő meghosszabbítását, amennyiben az alább felsorolt okok miatt késésben van, vagy késni fog a munkák befejezésével:

- külön vagy többletmunkát rendeltek el,
- vis maior esetén.

A határidő meghosszabbításának indokát, valamint a teljesítési határidő meghosszabbítását a felek írásban rögzítik.

3. A teljesítés helye:

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Szigetközi Szakasz mérnökség
 Gönyű hajózási telephely

4. A teljesítés módja:

a) A Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatok ellátását a Megrendelő igényeinek és érdekeinek figyelembe vételével, legjobb tudása szerint, a jogszabályok rendelkezéseinek, illetve az azokban foglalt határidők pontos betartásával köteles teljesíteni.

b) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdéstről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

5. A szerződés összege:

Nettó ár	26.085.000,- Ft
Áfa 25 %	0,- Ft
Bruttó ár	26.085.000,- Ft

Azaz bruttó Huszonhatmillió-nyolcvanötezer Forint.

a) Az ügy ellátásával kapcsolatos minden költség (utazási, ügyviteli költségek, stb.) a Vállalkozót terhelik.

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele:

Az elszámolás leigazolt teljesítésigazolás alapján történik. A Megrendelő képviselője által leigazolt számlát az Igazgatóság 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. Megrendelő előleget nem fizet.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a beruházásra biztosított fedezet központi intézkedés folytán megváltozik, úgy a Megrendelő kezdeményezheti a szerződés módosítását. A szerződés a Kbt. 303. §-val összhangban módosítható.

7. Jótállás

A Vállalkozó a munkára 12 hónap jótállást vállal.

8. A munkálatok befejezését a Megrendelő műszaki átadás- átvételi jegyzőkönyvben rögzíti. Megrendelő az átvételt csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, amelyek a létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák.

Az átadás- átvételi eljárásra a jogszabályban meghatározott érdekelteket a Megrendelő hívja meg.

9. Kapcsolattartás

A szerződés teljesítése során a felek kötelesek együttműködni és egymást minden, szerződést érintő ügyben folyamatosan tájékoztatni.

A szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél.

Megrendelő képviselője:
Szakmai kérdések tekintetében:
Kötél Pál
Tel.: +36-30-698-1056
Fax: 06/96-500-063
E-mail: kotel.pal@edukovizig.hu

Szerződéskötéssel kapcsolatos kérdések tekintetében:
Petrőcz Bálint
Tel: 96/500-055
Fax: 96/500-059
E- mail: beruhazas@edukovizig.hu

Vállalkozó képviselője:
Kiss Ferenc
Tel.: +421 905 346 921
Fax.: +421 35 7730 782
E-mail: skremont@stonline.sk

10. A szerződés módosítása:

A szerződés módosítására jogosult

- a Megrendelő részéről: **Janák Emil** igazgató
- a Vállalkozó részéről: **Kiss Ferenc** igazgató

11. A szerződés felmondása

A szerződés felmondására a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szabályai szerint kerülhet sor.

12. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a nettó szerződéses összeg maximum 30%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbérre jogosult, ha a Vállalkozó a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadja, vagy a teljesítés a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el.

13 . A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén a véghatáridő elmulasztása esetén elmulasztott napok után naponta a bruttó ajánlati ár 0,5 %-nak megfelelő mértékű késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér felső határa a bruttó ajánlati ár 20 %-a. A kötbér érvényesítés elsődleges forrása a végszámla.

b) A Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás következményei alól, ha bizonyítják, hogy a késedelem a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, vagy bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését vis maior körülmény akadályozta. Az ilyen körülmény felmerülésekor a körülményre hivatkozni kívánó fél a másik felet haladéktalanul értesíteni köteles.

14. A Megrendelő kötbérigényen felüli kárának megtérítését is követelheti.

15. Amennyiben a Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy más, erre hatáskörrel rendelkező bíróság vagy egyéb hatóság határozata a Megrendelőnek mint Ajánlatkérőnek a jelen szerződés előzményét képező közbeszerzési eljárást lezáró döntését megsemmisíti, vagy az eljárással kapcsolatos jogsértést állapít meg, és a Felek közt a jelen szerződés már aláírásra került, a Megrendelő jogosult a szerződéstől a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül elállni. A Vállalkozó ez esetben semmilyen kártérítési igénnyel nem élhet a Megrendelővel szemben, a Vállalkozó kizárólag a szerződés alapján elvégzett munka alapján a Megrendelő gazdagodását követelheti a Megrendelőtől

16. Vis maior:

Amennyiben bármelyik fél rajta kívül álló okok miatt (pl. háború, természeti csapás) nem tud a szerződésben vállalt kötelezettségeinek eleget tenni, úgy a felek választása szerint, közös megegyezéssel

- jelen szerződés 2. pontja alapján a Vállalkozó a teljesítési határidő meghosszabbítását igényelheti vagy
- a szerződés megszűnik, és az elvégzett munkákkal arányos rész, valamint a szerződés teljesítése közben felmerült költségek kifizetésre kerülnek.

17. Jelen szerződés közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre, így elválaszthatatlan mellékleteit képezik az a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok (ajánlattételi felhívás, ajánlati dokumentáció, nyertes ajánlat, stb.).

18. A szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény értelmében az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét, valamint a változás bekövetkezését követő 60 napon belül. A közzétételről az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság gondoskodik. A közzététel nem minősül üzleti titok megsértésének.

19. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy az ellenszolgáltatás kifizetésére az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A § - ában foglalt rendelkezésének betartásával kerülhet sor. A Vállalkozó a tájékoztatást tudomásul veszi és vállalja, hogy a hivatkozott jogszabály szerint jár el.

20. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, a szerződéses kötelezettségvállalások teljesítése során, valamint a Felek között felmerülő esetleges jogviták tekintetében a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.

21. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan kezelik. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény alapján az Állami Számvevőszék, míg a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 70/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet szerint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzést végezhet.

22. A szerződés módosítására csak írásbeli formában, mindkét Fél erre feljogosított képviselője aláírásával, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásainak megfelelően csak akkor kerülhet sor, ha a szerződéskötést követően, a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.


23. Szerződő felek kifejezik azon készségüket, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében szorosan együttműködnek, vitás kérdéseiket közvetlen tárgyalások útján kísérik meg rendezni. A közvetlen tárgyalások útján nem rendezhető vitás kérdések rendezésre a Felek a hatáskörtől függően a Győri Városi Bíróság, illetve a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság illetékességét ismerik el.

24. Jelen szerződés érvényességi feltétele az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság szárazbélyegzőjével történő ellátása.

Jelen megállapodást a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, öt magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Győr, 2010. augusztus 23.

.....
Megrendelő
Janák Emil
igazgató



SK - REMONT
spol. s r.o. ③
945 01 Komárno
.....
Vállalkozó
Kiss Ferenc
igazgató

Ellenjegyezte

.....
Gaszler Lászlóné
gazdasági igh.